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• Objetivo principal: Diseño, desarrollo y verificación pre-
operacional de soluciones tecnológicas de I+D en el ámbito 
de la seguridad en el medio rural.

• Duración total proyecto: 18 meses.

• Niveles de madurez tecnológica (TRL):
o TRL inicial: 4-6.

o TRL final: 7.

• Lugar de verificación pre-operacional de los prototipos: 
provincia de Albacete (Castilla-La Mancha).

VISIÓN GENERAL
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• Escenarios de actuación para las soluciones (1/2):
o Escenario 1 (E1): Sustracción de componentes de 

maquinaria agrícola y otros bienes de alto valor 
económico o cultural.

o Escenario 2 (E2): Control de eventos multitudinarios. 
Este escenario incluye tres áreas de actuación:

- Prevención del acceso al evento de personas y vehículos 
cuya presencia suponga un riesgo para la celebración del 
evento y para los asistentes.

- Detección de objetos de valor sustraídos a los asistentes.

- Caracterización de movimientos anómalos de multitudes.

VISIÓN GENERAL
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• Escenarios de actuación para las soluciones (2/2):
o Escenario 3 (E3): Detección de plantaciones de 

marihuana.

o Escenario 4 (E4): Delitos medioambientales. Este 
escenario incluye cuatro áreas de actuación:

- Detección de furtivismo y vigilancia de actividades 
cinegéticas en general.

- Prevención y detección de incendios y localización rápida 
de posibles sospechosos.

- Detección de áreas potencialmente contaminadas.

- Detección de extracciones ilegales de agua.

VISIÓN GENERAL



Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)

Una manera de hacer Europa
6

• Características generales de las soluciones a desarrollar (1/4):
o Capacidad de vigilancia preventiva, detección temprana, detección 

instantánea y seguimiento automático e inteligente de las actividades 
delictivas o problemas de seguridad a prevenir o detectar incluidas en 
cada escenario de actuación.

o Recogida de datos mediante el uso individual o combinado de las 
siguientes tecnologías (detalle en bloque funcional específico):

- Vehículos aéreos no tripulados con distintos tipos de detectores, sensores 
y/o cámaras a bordo.

- Redes de detectores, sensores y/o cámaras en posiciones terrestres.

- Imágenes satelitales. 

VISIÓN GENERAL
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• Características generales de las soluciones a desarrollar (2/4):
o Fusión, enriquecimiento y analítica inteligente de datos para las tareas 

de investigación de las actividades delictivas o problemas de 
seguridad a prevenir o detectar incluidas en cada escenario.

o Generación y explotación automática de información de inteligencia 
sobre el entorno de actuación de las soluciones.

o Orientación preferente hacia las técnicas de inteligencia artificial y
tecnologías de computación de borde (edge computing) por parte de 
las soluciones para cumplir con sus propósitos.

VISIÓN GENERAL
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• Características generales de las soluciones a desarrollar (3/4):
o Funcionamiento automático y en tiempo real.

o Alto rendimiento para las detecciones (alta tasa de acierto y baja tasa 
de falsas alarmas)

o Capacidad de operación en entornos:

- De difícil acceso.

- Remotos.

- De gran extensión.

- Sin disponibilidad de puntos de suministro eléctrico en las inmediaciones.

- Con cobertura 3G / 4G / 5G variable, pudiendo ser limitada, inestable o 
inexistente en parte del territorio.

VISIÓN GENERAL
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• Características generales de las soluciones a desarrollar (4/4):
o Capacidad de portabilidad y reutilización en diferentes entornos y 

escenarios de actuación.

o Reducida cantidad de recursos materiales y humanos necesarios por 
parte de la Guardia Civil para la operación de las soluciones.

o Enfoque integral y transversal entre escenarios de actuación.

VISIÓN GENERAL
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BLOQUES FUNCIONALES
• Estructura general:

o Línea 1: sistemas avanzados de detección y localización.

- Engloba los desarrollos necesarios para realizar las detecciones y 
localizaciones necesarias bajo los distintos escenarios de actuación.

- Incluye 11 bloques funcionales, que aplican a distintos escenarios.

o Línea 2: sistemas avanzados de análisis, comunicación y reacción.

- Engloba los desarrollos necesarios para el tratamiento, integración, 
procesamiento, análisis, visualización, comunicación y reacción ante los 
datos obtenidos con los diferentes sistemas desarrollados en la Línea 1.

- Incluye 5 bloques funcionales que aplican a todos los escenarios.
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• Listado de bloques funcionales y relación con escenarios (1/2):

Línea Sistema (Bloque funcional)
Escenario

E1 E2 E3 E4

Línea 1: 
Sistemas 
avanzados de 
detección y 
localización

1.1. Sistema automático de detección de sustracciones de componentes de 
maquinaria agrícola y otros bienes de alto valor económico o cultural

X

1.2. Sistema automático de vigilancia y seguimiento preventivo de vehículos 
sospechosos de posible comisión de sustracciones en el entorno rural

X

1.3. Sistema automático de identificación de sospechosos mediante 
reconocimiento vocal en conversaciones telefónicas

X

1.4. Sistema automático de prevención de acceso de personas y vehículos a 
eventos multitudinarios

X

1.5. Sistema automático de detección de sustracciones de efectos personales en 
eventos multitudinarios

X

1.6. Sistema automático de detección y seguimiento de trayectorias y 
movimientos anómalos de vehículos y personas

X X X

BLOQUES FUNCIONALES
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• Listado de bloques funcionales y relación con escenarios (2/2):

Línea Sistema
Escenario

E1 E2 E3 E4

Línea 1: 
Sistemas 
avanzados de 
detección y 
localización

1.7. Sistema automático de detección de plantaciones de marihuana en exterior X
1.8. Sistema automático de detección de actividades cinegéticas X
1.9. Sistema automático de prevención y detección de incendios X
1.10. Sistema automático de detección de áreas potencialmente contaminadas X
1.11. Sistema automático de detección de potenciales extracciones ilegales de 
agua

X

Línea 2: 
Sistemas 
avanzados de 
análisis, 
comunicación 
y reacción

2.1. Sistema de procesamiento, análisis, enriquecimiento e integración de datos X X X X
2.2. Sistema de generación y procesamiento de alertas configurable X X X X
2.3. Sistema de reacción configurable X X X X
2.4. Sistema de conciencia situacional e inteligencia X X X X
2.5. Sistema integral multidispositivo de visualización y gestión de información y 
alertas

X X X X

BLOQUES FUNCIONALES
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CALENDARIO DE EJECUCIÓN
Fase Duración

Fase I: Diseño de la solución 4 meses

Diseño de la solución 3,5 meses

Justificación Fase I 1 día

Evaluación y certificación Fase I 14 días

Fase II: Desarrollo de prototipos y pruebas de la solución 10,5 meses

Desarrollo y pruebas internas de la solución 9,5 meses

Justificación Fase II 1 día

Evaluación y certificación Fase II 29 días

Fase III: Verificación pre-operacional 3,5 meses

Traslado, instalación, integración y configuración de los prototipos 1,5 meses

Formación, verificación pre-operacional y soporte técnico 1,5 meses

Justificación Fase III 1 día

Evaluación y certificación Fase III 14 días

18 meses
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TAREAS, ENTREGABLES Y CRITERIOS DE VERIFICACIÓN

• Estructuración por fases y escenarios (1/3):
o Fase I - Diseño de la solución:

- Sistemas asociados al Escenario 2:

▪ Tareas.

▪ Entregables.

▪ Criterios de verificación de ejecución 
(máx. 100 puntos).

- Sistemas asociados al Escenario 4:

▪ Tareas.

▪ Entregables.

▪ Criterios de verificación de ejecución 
(máx. 100 puntos).

- Sistemas asociados al Escenario 1:

▪ Tareas.

▪ Entregables.

▪ Criterios de verificación de ejecución 
(máx. 100 puntos).

- Sistemas asociados al Escenario 3:

▪ Tareas.

▪ Entregables.

▪ Criterios de verificación de ejecución 
(máx. 100 puntos).
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• Estructuración por fases y escenarios (2/3):
o Fase II - Desarrollo de prototipos y pruebas de la solución 

TAREAS, ENTREGABLES Y CRITERIOS DE VERIFICACIÓN

- Sistemas asociados al Escenario 1:

▪ Tareas.

▪ Entregables.

▪ Criterios de verificación de ejecución 
(máx. 100 puntos).

- Sistemas asociados al Escenario 3:

▪ Tareas.

▪ Entregables.

▪ Criterios de verificación de ejecución 
(máx. 100 puntos).

- Sistemas asociados al Escenario 2:

▪ Tareas.

▪ Entregables.

▪ Criterios de verificación de ejecución 
(máx. 100 puntos).

- Sistemas asociados al Escenario 4:

▪ Tareas.

▪ Entregables.

▪ Criterios de verificación de ejecución 
(máx. 100 puntos).
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• Estructuración por fases y escenarios (3/3):
o Fase III - Verificación pre-operacional.

TAREAS, ENTREGABLES Y CRITERIOS DE VERIFICACIÓN

- Sistemas asociados al Escenario 2:

▪ Tareas.

▪ Entregables.

▪ Criterios de verificación de ejecución 
(máx. 100 puntos).

- Sistemas asociados al Escenario 4:

▪ Tareas.

▪ Entregables.

▪ Criterios de verificación de ejecución 
(máx. 100 puntos).

- Sistemas asociados al Escenario 1:

▪ Tareas.

▪ Entregables.

▪ Criterios de verificación de ejecución 
(máx. 100 puntos).

- Sistemas asociados al Escenario 3:

▪ Tareas.

▪ Entregables.

▪ Criterios de verificación de ejecución 
(máx. 100 puntos).
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ESCENARIOS DE VERIFICACIÓN PRE-OPERACIONAL

• Lugar de verificación pre-operacional de los 
prototipos: distintas ubicaciones en la provincia 
de Albacete (Castilla-La Mancha).

• Por motivos de seguridad pública, la información 
al respecto de las ubicaciones concretas para la 
verificación pre-operacional no será facilitada por 
la Guardia Civil a los adjudicatarios hasta el inicio 
de la Fase I, y previa firma de un acuerdo de 
confidencialidad entre la Guardia Civil y los 
adjudicatarios.
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• Características generales para ubicaciones de verificación 
pre-operacional (1/2):
o Podrán incluir zonas remotas, zonas de difícil acceso, así como 

grandes extensiones de terreno.

o La cobertura disponible por parte de redes comerciales de 
comunicación móvil basadas en 3G, 4G y 5G podría ser limitada, 
inestable o inexistente.

o Previa petición por parte del adjudicatario y autorización por parte 
de Guardia Civil, se podrían utilizar redes e infraestructuras de 
comunicaciones propias de la Guardia Civil para ciertos tramos de la 
comunicación.

ESCENARIOS DE VERIFICACIÓN PRE-OPERACIONAL
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• Características generales para ubicaciones de verificación 
pre-operacional (2/2):
o No podrá asegurarse la disponibilidad de un punto de suministro 

eléctrico en aquellas ubicaciones externas a instalaciones de la 
Guardia Civil.

o La verificación de los prototipos podrá realizarse tanto de día como 
de noche, así como en condiciones meteorológicas adversas.

ESCENARIOS DE VERIFICACIÓN PRE-OPERACIONAL
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• Pruebas generales a realizar:
o Para cada uno de los cuatro escenarios de actuación, los 

adjudicatarios deberán ejecutar todas las pruebas necesarias para 
demostrar que los prototipos de Línea 1 y Línea 2 asociados a cada 
escenario cumplen con los requisitos definidos.

• Una vez finalizada la Fase III:
o Los prototipos permanecerán como demostradores tecnológicos en 

instalaciones de la Guardia Civil situadas en la Comunidad Autónoma 
de Castilla-La Mancha durante al menos 5 años.

ESCENARIOS DE VERIFICACIÓN PRE-OPERACIONAL
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Gracias por su atención

Más información en el Anexo I del Pliego

http://www.cdti.es/
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